PSJE= HyDROTRANZIT

Cl.

Uvodné ustanovenia

1.

Cl.

Obchodna spolo¢nost PSJ Hydrotranzit, a. s. so sidlom Vicie
hrdlo 90, 821 07 Bratislava, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, v oddiely Sa, vlozka 2936/B (dalej
len ,PSJ Hydrotranzit, a. s.“) vydava podla ustanovenia § 273
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) tieto vSeobecné
obchodné podmienky (dalej len ,VOP®).

Tymito VOP sa riadia pravne vztahy uzatvorené medzi PSJ
Hydrotranzit, a. s. a kazdou fyzickou osobou alebo pravnickou
osobou, ktora je zhotovitefom podla tychto VOP.

Pravne vztahy uzatvorené medzi PSJ Hydrotranzit, a. s.
a zhotovitelom sa riadia tymito VOP, zmluvou o dielo
uzatvorenou medzi PSJ Hydrotranzit, a. s. a zhotovitelom a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Odchylné dojednania v zmluve o dielo majud prednost pred
znenim tychto VOP.

Zmeny VOP pocas trvania zmluvného vztahu medzi zmluvnymi
stranami nemaju vplyv na dohodami azmluvami odliSne
upravené prava a povinnosti ato aj napriek tomu, ze zmeny
VOP boli vykonané neskor.

Tieto VOP su u€inné v tom pripade, ak ich zhotovitel potvrdi
alebo v zmluve o dielo pisomne potvrdi, Ze sU mu zname, alebo
Ze sU k zmluve pripojené. Tymito pravnymi Gkonmi sa ma za to,
ze ich zhotovitel v danom pripade prevzal a ze suhlasi s ich
obsahom a s ich dodrziavanim.

Zakladné pojmy

1.
2.

10.

11.

Cl.

Objednavatel je PSJ Hydrotranzit, a. s.

Zhotovitel je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktora
vykonava (zhotovuje) dielo na zaklade zmluvy o dielo
uzatvorenej s objednavatelom.

Hlavny objednavatel je fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora je
v osobitnom zmluvnom vztahu s objednavatefom a je uvedena
v zmluve o dielo.

Zmluvné stany su objednavatel a zhotovitel.

Zmluva o dielo je kazda pisomna listina pod tymto nazvom, ale
aj akékolvek vzajomne potvrdené navrhy zmluvnych stran, ktoré
obsahuju zakladné nalezitosti, akymi sd: zmluvné strany,
predmet zmluvy, cena, lehota plnenia. Zmluva o dielo ma vzdy
pisomnu formu. Tato forma pravneho Ukonu sa vyzaduje aj pri
zmene alebo ukonéeni zmluvného vztahu.

Dielom sa rozumie zhotovenie urcitej veci, montaz urcitej veci,
jej udrzba, vykonanie opravy alebo Upravy urcitej veci alebo
hmotne zachyteny vysledok inej €innosti.

Stavenisko je miesto realizacie diela ak nemu prislichajuce
komunikacie.

Vykaz vymer je definovanie rozsahu jednotlivych poloziek, napr.
pouzité materialy, prace atd.

Zistovaci protokol znamena skuto¢ne zrealizované polozky
vykazu vymer za urcité obdobie.

Zmenovy list sa vypracuje po zmene projektu. V zmenovom liste
sa uvedie z akého dbvodu bol projekt zmeneny akto takdto
zmenu odsuhlasil. Dalej bude v hiom uvedeny finanény dopad na
realizaciu diela a pripadna zmena terminu realizacie diela.
Dokumentécia je subor listin a dokladov, ktoré su potrebné na
riadne zhotovenie diela.

Cena diela

1.

Cena diela bude stanovena v sulade s ustanoveniami zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. Kcene diela bude Uc¢tovana prislusna
sadzba DPH platna a u¢inna v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia.

V cene diela su zahrnuté vSetky priame, nepriame arezijné
naklady zhotovitela. V cene su zahrnuté vSetky polozky podfa
vykazu vymer.

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY

PSJ Hydrotranzit, a. s. platné od 15. 10. 2008

Cenu diela je mozné menit len pisomnym dodatkom k zmluve
odielo vpripade, Ze pocas realizacie diela dojde k zmene
technického a technologického rieSenia oproti projekiu pre
stavebné povolenie, alebo déjde k zmene rozsahu vykazu vymer
spracovaného na zaklade projektu pre stavebné povolenie,
alebo dbjde k zmene vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
majucich vplyv na cenu diela, alebo pokial to ustanovuje zmluva
o dielo.

K zmene ceny diela m6ze déjst aj na zaklade zmenového listu.
V takomto pripade zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve
o dielo s uvedenim novej ceny diela.

ClL.Iv
Platobné podmienky

1.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi vykonané
préace vo forme mesaénych faktir — dariovych dokladov, vySka
ktorych bude vecne afinanéne zodpovedat objemu prac
vykonanych v prisluSsnom mesiaci a hodnote zabudovaného
materialu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch.

Zhotovitel sa zavézuje mesacne predkladat objednavatelovi za
UCelom overenia spravnosti zistovaci protokol v troch
vyhotoveniach. Objednavatel potvrdi spravnost zistovacieho
protokolu a supisu vykonanych prac podpisom opravneného

pracovnika.

Faktira — darovy doklad musi obsahovat nasledovné

nélezitosti:

a) oznacenie ,mesacna faktura“ alebo ,konec¢na faktira“ a jej
Cislo,

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu,
na ktora ma byt faktira zaslana,

c) Cislo zmluvy a oznacenie diela; pri kone¢nych fakturach aj
den odovzdania diela,

d) oznacéenie penazného Ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma
platit,

e) den vystavenia a odoslania faktdry a lehotu jej splatnosti,

f) vySku fakturovanej Ciastky a celkovu fakturovanu cCiastku,
nélezitosti pre DPH,

g) objednavateflom potvrdeny
a dodavok,

h) cenu diela a dalSie cenové nalezitosti,

i) zadrzana Ciastka v konecnej faktuare,

j) zistovaci protokol, ktorého vzor je prilohou tychto VOP,

k] peciatku a podpis opravnenej osoby.

supis vykonanych prac

Faktura sa poklada za uhradenu dhom odpisania fakturovanej
Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uc¢tu zhotovitela.
Fakturu dorucuje zhotovitel na adresu objednavatela postou,
pripadne osobne do podatelne objednavatela. Splatnost faktury
je 40 dni odo dria doru¢enia objednavatelovi.

V pripade, ak faktura nebude obsahovat nélezitosti podlia tychto
VOP, resp. podla zmluvy o dielo, objednavatel takuto faktiru
vrati zhotovitelovi na opravu. Lehota splatnosti pri takto vratenej
faktdre zacina plynat diiom dorucenia opravenej faktary, ktora
spifia véetky predmetné naleZitosti.

Objednavatel bude platit zhotovitelovi vystavené mesacné
faktary do vysky 90% ceny diela. Po uhradeni 90% z ceny diela
bude objednavatel platit len Ciastku zodpovedajucu uplatnenej
DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela (bez DPH) je
zadrzné a 5% z ceny diela (bez DPH) je garanéna zabezpeka.
Zadrzné agaranénu zabezpeku je objednavatel opravneny
zadrzat za Uc¢elom zabezpecenia zavazku zhotovitela na riadne
a v€asné plnenie predmetu vyplyvajiceho zo zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny
uspokoijit' si jednostrannym zapoctom zo zadrzného a garanénej
zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu,
nadhradu Skody, dodato¢né naklady a straty objednavatela
plynice z nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom,
néklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia od
zmluvy o dielo.

Zadrzné agaranéna zabezpeka budu vytvorené tak, Zze
objednavatel zadrzi z kazdej faktury ciastku vo vysSke 10%
z fakturovanej Ciastky (bez DPH).



10. Zhotovitel méze vystavit konec¢nu fakturu az po riadnom

11.

Cl.

odovzdani a prevzati diela, resp. ¢asti diela. V konec¢nej faktire
budl vysporiadané vSetky mesacné faktury, ktoré uz
objednavatel uhradil zhotovitelovi s uvedenim ich gisla
a skuto¢ne zaplatenej cCiastky. Ku konecnej faktire musi byt
pripojena zépisnica o odovzdani a prevzati diela podia Cl.
V ods. 5 tychto VOP.

Zadrzné objednavatel uhradi zhotovitefovi do 60 dni odo dfa
odovzdania diela bez vad anedorobkov apo uvolneni
zadrzného hlavnym objednavatefom. Garanénu zabezpeku
uhradi objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby.

\'

Odovzdanie a prevzatie diela

1.

2.

Cl.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo riadne a podia terminu
dohodnutého v zmluve o dielo.
Termin odovzdania diela upraveny v zmluve o dielo je mozné
menit aj na zaklade zmenového listu. V takomto pripade
zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve o dielo s uvedenim
nového terminu odovzdania diela.
Odovzdanie diela prebieha medzi zmluvnymi stranami za
pritomnosti poddodavatelov Zhotovitela. Za tymto Gcelom je
Zhotovitel  povinny  zabezpecit pritomnost  opravnenych
zastupcov svojich poddodavatelov.
K prevzatiu diela pisomne vyzve Zhotovitel Objednavatela
najmenej 14 kalendarnych dni pred terminom odovzdania.
O odovzdani a prevzati diela sa spisuje zapisnica v Styroch
vyhotoveniach, z ktorych objedndavatel aj zhotovitel obdrzia dve
vyhotovenia. Zapisnica obsahuje najma:
- nazov diela,
- datum zahajenia a ukonéenia preberacieho konania,
- osoby, medzi ktorymi sa uskuto€fiuje odovzdanie
a prevzatie a ich podpis,
- identifikacia zmluvy o dielo,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- zoznam odovzdavanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a
objednavatel dielo prebera,
- termin, do ktorého je zhotovitel
stavenisko,
- supis vad anedorobkov neovplyviiujicich  funkénd
schopnost diela a termin ich odstranenia, resp. prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera bez vad.

povinny vyprazdnit

Vi

Sankcie

1.

Vpripade ak je objednavatel vomeskani so splnenim
pefiazného zavéazku voli zhotovitelovi, je zhotovitel opravneny
spolu sdliznou sumou fakturovat objednavatefovi aj Urok
z omeskania vo vySke 0,02% denne z diznej sumy a to za kazdy
aj zacaty deri omeskania.

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim diela,
pripade s odovzdanim casti diela vznika objednavatelovi narok
voéi zhotovitelovi na Uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 0,5%
z ceny diela za kazdy aj zaCaty def omeskania.

Ak objednavatel odstupi od zmluvy podra CI. XIll ods. 3, 4 tychto
VOP, ma objedndvatel voci zhotovitelovi narok na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vysSke 15% z ceny diela.

V pripade ak bude objednavatelovi ulozena prisluSnym organom
akakolvek pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie,
v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela vyplyvajicich
z ustanoveni tychto VOP alebo zmluvy o dielo, zavazuje sa
zhotovitel odSkodnit objednavatela v takej vySke, v ktorej mu
bola ulozena pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie. 3
Pri poruseni akejkolvek povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni Cl.
VIIl a Cl. X tychto VOP zo strany zhotovitela, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50.000,- Sk
a dalSich 10.000,- Sk za kazdy aj zacaty deri omeskania
s odstranenim nedostatkov v termine stanovenom
objednavatelom.

Ak bude zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10.000,- Sk za kazdu vadu
a nedorobok a kazdy zacaty deri omeskania s ich odstranenim.
V pripade, ak zhotovitel neza¢ne s vykonavanim diela v termine
dohodnutom podfa zmluvy o dielo, bez zavinenia objednavatela,
ma objednavatel narok na Ghradu zmluvnej pokuty vo vySke
10.000,- Sk za kazdy aj zacaty defi omeskania.

8. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, alebo jeho omeskanie sa neoddévodnene prediZi, je
objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vad inou
osobou, na naklady zhotovitela.
Objednavatel je opravneny na Uhradu nakladov, vynaloZzenych
na odstranenie vad reklamovanych v zaruénej dobe tretou
osobou, pouzit zadrzané penazné prostriedky, ¢im zhotovitelovi
zanikd narok voéi objednavatefovi na vyplatenie tychto
zadrzanych prostriedkov.

9. Ustanoveniami o0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok
zmluvnych stran na ngdhradu Skody.

CL v

Prava a povinnosti objednavatela

1.

2.

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi
stavenisko v stave zodpovedajucom projektovym podmienkam.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitefovi dokumentaciu
potrebni na riadne splnenie zavéazku zhotovitela. Ide o taku
dokumentdciu, ktor nie je schopny zhotovitel zaobstarat bez
spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel je povinny prevziat riadne dokoncené dielo
v termine uréenom podla zmluvy o dielo.

Objednavatel méze od =zhotovitela pozadovat predlozenie
poistnej zmluvy o zodpovednosti za Skodu spbsobenu
prevadzkovou ¢innostou.

Objednavatel méa pravo skontrolovat' vSetky prace a konstrukcie,
ktoré sa dalSim postupom prac zakryju, alebo sa stanu
nepristupnymi. Sthlas so zakrytim prac da objednavatel formou
zapisu do stavebného dennika.

Objednavatel pracuje v integrovanom manazérskom systéme
podla noriem ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 a je
drzitelom certifikatu ,CERTIWELD“ — podla EN 729/ISO 3834
Part 2. V tejto suvislosti je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela, aby pri realizacii diela spifial poziadavky tymito
dokumentmi ustanovené. DalSie podrobnosti budi podla potreby
Specifikované v zmluve o dielo.

Objednavatel je opravneny kedykolvek v priebehu realizacie
diela z dévodov leziacich na strane objednavatela, hlavného
objednavatela, tretich os6b, alebo z dévodov skrytych prekazok
na stavenisku dat zhotovitelovi pokyn na preruSenie prac po
dobu trvania prekazok braniacich plynulej realizécii diela. Po
odstraneni tychto prekazok zhotovitel nastupi na pokracovanie
realizacie diela na zaklade vyzvy objednavatela, ak nebolo
dohodnuté inak. O dobu takéhoto prerusenia prac sa po dohode
medzi objednavateflom a zhotovitelom primerane upravia
terminy realizcie diela.

Objednavatel méze poskytnit zhotovitelovi za Ghradu dodavku
energii a zariadenie staveniska na zaklade pisomnej objednavky
zhotovitela.

CL Vil
Prava a povinnosti zhotovitel'a

1.

2.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo svojom mene, na svoje
naklady a na vlastn zodpovednost.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v ¢ase dojednanom podia
zmluvy o dielo. Ak to povaha diela pripusta, moéze zhotovitel
vykonat dielo este pred dojednanym ¢asom.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo samostatne. Poverit ind
osobu vykonanim diela moéze zhotovitel len na zéaklade
pisomného suhlasu objednavatela. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy upravujuce
bezpectnost a ochranu zdravia pri praci, predpisy upravujuce
poziarnu ochranu a predpisy upravujuce ochranu Zzivotného
prostredia.

Zhotovitel ma pravo na Uhradu zmluvnej ceny podfa tychto VOP
alebo podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny dodrzat terminy zagatia a odovzdania diela
uvedené v zmluve o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Cistotu komunikécii, po ktorych
dovaza material a prepravuje mechanizmy. Pripadné vzniknuté
Skody spdsobené porusenim tejto povinnosti hradi zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za cCistotu a priadok na stavbe, za ochranu
zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane dodrziavania
no¢ného a nedefného pokoja a zavdzuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho stavebnej cinnosti
priebezne. Pokial zhotovitel neodstrariuje takyto tento odpad
priecbezne, mdze objednavatel odstranit odpad na naklady
zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky
podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni
a rozhodnuti organov $tatnej spravy a inych organizacii, ktoré su
sucastou riadnej projektovej dokumentacie abude znasat
pripadné vzniknuté Skody vyplyvajice =z nereSpektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach
a rozhodnutiach.

Ak v slvislosti sa zacatim vykonavania diela, alebo v priebehu
jeho vykonavania bude nutné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacenie podla predpisov 0 pozemnych
komunikaciach, obstard auhradi tieto prace zhotovitel na
vlastné naklady v ramci celkovej ceny diela. Docasné dopravné
znacenie je zhotovitel povinny dat odsuhlasit prislusnej
dopravnej komisii.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky pokyny objednavatela
a konat' presne a désledne podla jeho pokynov a nariadeni za
predpokladu, Ze nie sU v rozpore so schvalenou projektovou
dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny
dennik. Podrobnosti st upravené v Cl. IX tychto VOP.

Ak ma zhotovitel pripomienky kdruhu prac stanovenych
v projekte, alebo k spdsobu ich vykonavania musi tieto bez
meskania pisomne ozndmit' objednavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny akukolvek nim spdsobenu Skodu, alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizécii diela odstranit tak, ze uvedie
poSkodenu cast diela do pdvodného stavu, alebo uhradi
spdsobend Skodu v pInej vySke na ucet poSkodeného.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela, resp. jeho
Casti predlozit objednavatelovi technologické postupy nim
vykonavanych prac akontrolnoskiSobny plan. Predlozenie
tychto dokladov nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné odovzdanie diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi do 30 dni odo
dfiia podpisu zmluvy o dielo uzivaci manual k dielu, resp. jeho
Casti.

Objednavatel méze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal subdodavatela, ktory podla nézoru
objednavatela nie je spdsobily alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni  svojich povinnosti. Odvolany subdodavatel bude
zhotovitelom ¢€o najskér nahradeny inym subdodavatefom.
Odvolanim  subdodavatela nebudd  zmenené terminy
dokongenia diela a ani zmluvna cena.

IX

Stavebny dennik

1

. Kazdy zapis v stavebnom denniku musi

. Naviac

. Zhotovitel' vedie v mieste vykonavania diela stavebny dennik, do

ktorého sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenia
vyplyvajice zo zmluvy o dielo.

. V priebehu pracovného c¢asu musi byt stavebny dennik na

stavbe ftrvale pristupny. Do dennika méze robit zaznamy
vyluéne:

a] Osoba na to uréena zhotovitelom,

b) Stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca,

alebo iny povereny zastupca objednavatela,
c) Autorsky dozor,
d) Zastupca Statneho stavebného dozoru,
) Zastupca generalneho projektanta stavby.

e
. Zhotovitel uréi najneskdr pred zacatim vykonavania diela

Gvodnym zapisom do stavebného dennika pracovnika, ktory
bude Zhotovitela zastupovat na mieste vykonavania diela a jeho
meno pisomne oznami Objednavatelovi.

byt podpisany
zastupcom Zhotovitefa uréenym podla ods. 2 tohto ¢lanku
a uréenym zastupcom Objednavatela.

prace oproti Specifikdcii uvedenej v projektovej
dokumentacii budl zapisané a odslUhlasené v stavebnom
denniku. Materidlové dodavky presahujice rozsah Specifikacie
v projektovej dokumentécii, podla ktorej bola stanovena pevna
cena, budl usporiadané podfa rozpo¢tu dodavok naviac. Naviac
prace, dodavky a zmeny budi predmetom samostatnej Upravy
obsiahnutej v dodatku, resp. dodatkoch k zmluve o dielo.

. Zmluvné strany sa zavazuji, ze budl v stavebnom denniku

uvadzat vyjadrenia k tym zapisom, ku ktorym ktorakolvek zo
zmluvnych strdn poZiada o vyjadrenie, najneskér do 3
pracovnych dni. V pripade, Ze sa vyzyvana strana v lehote 3
pracovnych dni nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku, ma sa
za to, Ze zapis bol odslhlaseny. Ziadost o vyjadrenie sa udava
pisomnou formou do stavebného dennika.

. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na preverenie prac,

ktoré sa v dalSom pracovnom postupe stani nepristupnymi.

Cl.

Vyzvu je potrebné uskutoénit pisomne zapisom do stavebného
dennika. Ak sa Objednavatel bez uvedenia zavazného
pisomného dbévodu nedostavi na preverenie prac do 3
pracovnych dni po tom, o bol Zhotovitefom na preverenie prac
vyzvany, povazuju sa takéto prace za preverené. Objednavatel
je povinny uhradit naklady dodato€ného spristupnenia, pokial
spristupnenie pozaduje.

X

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, poziarna ochrana
a ochrana zivotného prostredia

1.

2.

. Zhotovitel

. Zhotovitel je povinny

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy upravujlce bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.
Zamestnanec zhotovitela je povinny vykonavat prace,
obsluhovat zariadenia a pouzivat naradie, latky a ostatné
prostriedky obvyklym spdsobom aza G€elom, na ktory su
uréené, ako aj v sulade s poznatkami, ktoré su sucastou
vedomosti a zruénosti v ramci ziskanej odbornej spdsobilosti.

V pripade, ak sa na obsluhu urcitych strojov a zariadeni a vykon
urcitych ¢innosti vyzaduje nadobudnutie stanoveného stupna
kvalifikacie alebo praxe, ktoré ustanovuju osobitné predpisy, je
zamestnanec zhotovitela opravneny na ich obsluhu alebo vykon,
len ak spifia podmienky uréené osobitnym predpisom.
Zamestnanci zhotovitela sU opravneni zdrziavat sa na
stavenisku len tam, kde plnia svoje pracovné povinnosti
a miestach uréenych objednavatelom.

Zamestnanci zhotovitela su povinni udrziavat poriadok a Cistotu
na stavenisku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pre svojich zamestnancov
pbsobiacich na stavenisku Skolenie, preSkolenie a oboznamenie
sa so vSeobecne zavaznymi predpismi a pravidlami bezpecénosti
a ochrany zdravia na pracovisku.

Zhotovitel je povinny okamzite oboznamit objednavatela
s akymkolvek rizikom ohrozenia ochrany a bezpecénosti zdravia
na stavenisku, ktoré je mu zname. V pripade akutne hroziaceho
nebezpecenstva je zhotovitel povinny vykonat Ukony na
zamedzenie vzniku $kdd a o vzniknutej situacii objednavatela
bezodkladne informovat. Zhotovitel primerane pouci svojich
zamestnancov, ktori splnia informaénu povinnost priamym
oznamenim objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pre svojich zamestnancov
nevyhnutné ochranné pomécky, ktorych pouzivanie je povinny
vyzadovat a kontrolovat'.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat ustanovenia platnych predpisov
upravujucich evidenciu a registraciu pracovnych urazov.

je povinny dodrziavat vSetky platné predpisy
upravuijlce ochranu pred poziarmi.

. Pre Gcely tychto VOP sa za zamestnanca zhotovitela povazuje

aj kazdd osoba, ktorl zhotovitel poveril vykonom prac na
stavenisku.

. Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu dodrziavania

predpisov 0 bezpecnosti a ochrane zdravia na stavenisku

zamestnancami zhotovitela.

.V pripade, ak zhotovitel alebo jeho zamestnanec porusi niektord

z povinnosti uloZzenych zhotovitefovi alebo jeho zamestnancovi
podla tohto ¢lanku VOP a v ddsledku takéhoto poruSenia bude
sposobeny alebo vznikne najmé akykolvek Uraz, choroba, umrtie
alebo akakolvek $koda, je vcelom rozsahu zodpovedny
zhotovitef.

. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri nakladani s odpadom,

ktory vznikne pri vykonavani diela platnG pravnu UGpravu
upravujucu nakladanie s odpadmi. V pripade ak pri vykonavani
diela vzniknu nebezpecné odpady a zhotovitel' nie je opravany
na nakladanie s nebezpeénym odpadom, je povinny zabezpecit
nakladanie stakymto odpadom vsulade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi prostrednictvom opravnenej
osoby.

.V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat z verejnych

priestranstiev, je zhotovitel povinny zabezpedit stavenisko tak,
aby nedoslo k ohrozeniu zdravia ob&anov, resp. aby nedo$lo
k spésobeniu §k6d na majetku ob¢anov, k spésobeniu §kéd na
cudzich pozemkoch, hnutelnych veciach a nehnutelnych
veciach.

realizovat dielo tak, aby pouzitou
technolégiou, pripadne zariadeniami nezhorSoval zivotné
prostredie na stavbe, resp. v jej okoli nad pripustnd mieru. Ide
najma o tieto negativne Gcinky: Skodlivé exhalacie, hluk, teplo,
otrasy, vibracie, prach, zapach, znedistovanie vod, oslfiovanie,
tienenie a pod. Zhotovitel mdze zhorsit zivotné prostredie nad
pripustnd mieru len vynimo¢ne ato len na zéklade povolenia
prisluSného organu statnej spravy.
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CLXI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo skody

1. Vlastnicke pravo k dielu patri objednavatelovi a nebezpecéenstvo
$kody spociva na zhotovitelovi.

2. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela
odovzdanim a prevzatim diela.

3. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré svojou ¢innostou spdsobil
na majetku objednavatela, hlavného objednavatela alebo tretich
0s6b.

4. Ak je predmetom zmluvy o dielo Udrzba, oprava alebo Uprava
veci nebezpelenstvo Skody prechadza na zhotovitela.
Vlastnicke pravo k takejto veci na zhotovitela neprechadza.

CL Xu
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady a nahrada Skody

1. Zaruéna doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela
hlavnym objednavatelom. Dizka zaruénej doby je ustanovena
podfa zmluvy o dielo.

2. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze
uzivat dielo pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

3. Zhotovitefom pozité materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia
musia mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti
diela a beznej udrzbe spinali ustanovenia platnych STN a inych
platnych predpisov ako aj estetické kritéria uréené projektom.

4. Objednavatel bez zbytoéného odkladu pisomne oznami
zhotovitelovi vady diela vramci zaruénej doby. V takomto
oznameni musi objednavatel vady popisat. Ak objednavatel
uplatiuje vady zistené v ramci odovzdania a prevzatia diela, je
zhotovitel povinny tieto vady odstranit v dohodnutej lehote.

5. Pokial by odstranenie vad bolo spojené s neprimerane vysokymi
nakladmi avada nebrani riadnemu uzivaniu diela, resp. jeho
€asti, m6zu sa zmluvné strany dohodnut na primeranej zlave
z ceny diela.

6. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sa prejavia v dosledku

a) neodbornej starostlivosti objednavatela o odovzdané
a prevzaté dielo, resp. jeho ¢asti, alebo

b) uzivanim diela, resp. jeho €asti v rozpore s uc¢elom, na
ktory je dielo, resp. jeho ¢ast, uréené.

¢L. xm
Ukoncenie zmluvného vztahu

1. Zmluvu o dielo je mozné ukoncit dohodu zmluvnych stran alebo
odstlpenim od zmluvy podfa tychto VOP alebo podfa zmluvy
o dielo a v sulade so v&eobecnymi pravnymi predpismi.

2. Odstupenie od zmluvy o dielo sa musi vykonat v pisomnej forme
a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane. V odstipeni musi
byt uvedeny dbévod odstupenia. Odstdpenie od zmluvy
nadobuda pravne G¢€inky dinom dorucenia druhej zmluvnej strane
a tymto driom zmluva zanika.

3. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo ak zhotovitel
podstatnym spdsobom porusi zmluvnu povinnost' podfa ods. 4
tohto ¢lanku.

4. Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti sa povazuje:

a) vadné plnenie zhotovitela (napr. v ddsledku nesuladu
s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie diela
pisomne upozorneny aten napriek upozorneniu takéto
vadné plnenie neodstranil alebo,

b) opakované poruSenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia
zhotovitelom alebo,

c) vykonavanie diela, alebo ¢asti diela tretou osobou, ktoru
pisomne neodsuhlasil objednavatel alebo,

d) vyhlasenie, alebo spravanie, alebo konanie zhotovitela je
sposobilé poskodit dobré meno alebo podnikatelskd
dbéveryhodnost objednavatela alebo,

_e) zhotovitel porusi povinnost zachovavat’ micanlivost.

5. Dalej mbze objednavatel odstupit od zmluvy o dielo ak:

a) zhotovitel sa stane platobne neschopnym, alebo bol na
osobu zhotovitela vyhlaseny konkurz, zhotovitel podal
navrh na zacatie reStrukturalizacného konania, alebo ak bol
navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre nedostatok
majetku, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie alebo,

b) ak je zrejmé, Ze zhotovitel nesplini svoj zavazok vyplyvajuci
zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP a Objednavatel nema
zaujem prijat oneskorené plnenie, alebo ak zhotovitel
nesplnil svoj zavazok vyplyvajldci zo zmluvy o dielo alebo
z tychto VOP ani v dodato¢ne uréenej lehote alebo,

c) zhotovitel napriek upozorneniu zo strany Objednavatela
opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy
o dielo alebo z tychto VOP.
Ak objednavatel odstlpi od zmluvy odielo pre podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitelom, je zhotovitel
povinny do 10 dni na vlastné naklady bezodkladne zabezpedit
dielo, resp. jeho vykonanu (rozostavanu) ¢ast pred poSkodenim
aodovzdat takio zabezpe€ené dielo, resp. jeho cast
objednavatelovi a vypratat’ stavenisko.
Zhotovitel v pripade odstUpenia objednavatela od zmluvy podia
tohto €lanku je povinny nahradit objednavatelovi skuto¢nu Skodu
a usly zisk, ktoré objednavatelovi vznikni predizenim lehoty
realizacie diela v dosledku zadania realizacie diela inému
zhotovitelovi.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

CL. Xiv
Vyssia moc

1.

Za z&sah vys$Sej moci sa povazuju okolnosti, ktoré sa stali po
uzatvoreni zmluvy a ktoré maju charakter neoby¢ajnej udalosti,
ktor( ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat alebo jej
zabranit.
Za pripady vy$8ej moci zmluvné strany budl povazovat najma:
- vojnu a ohrozenie $tatu,
- prirodnu katastrofu alebo prirodnt pohromu,
- nalez vybus$nin, toxickych, radiatnych alebo inych zdraviu
Skodlivych latok na stavenisku,
- vznik situdcie ohrozujucej zivoty alebo zdravie [udi
nevyvolanej ¢innostou zhotovitela,
- pohromy, katastrofy prenesené ziného subjektu alebo
Uzemia na stavenisko,
- nalez historickych a inych pamiatok,
- nalez surovin alebo architektonickych, pripadne inych
geologickych poruch, ktory sa nepredpokladal,
- $trajky mimo zhotovitela.
Zmluvné strany sa zbavujl svojich povinnosti za Uplné alebo
Ciastocné splnenie povinnosti vyplyvajucich pre nich zo
zmluvného vztahu, ak je toto nesplnenie désledkom pdsobenia
zasahu vy$Sej moci.
Ak by zasah vySSej moci trval dihSie ako 5 pracovnych dni, obe
zmluvné strany zacnl bezodkladne rokovania, predmetom
ktorych bude spdsob rieSenia vzniknutej situacie.

CL. XV
Zaverecné ustanovenia

1.

Technické, vyrobné alebo obchodné informacie, s ktorymi budu
zmluvné strany oboznamené pocas trvania zmluvného vztahu su
predmetom obchodného tajomstva ato aj po ukonéeni
zmluvného vztahu. Zmluvné strany moézu vyuzivat predmet
obchodného tajomstva vyluéne na Gcel dojednany v zmluve
o dielo a nebudu ich spristupriovat tretej osobe.

Ak dojde k zmene obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla Uctu
alebo k inym zmenam, ktoré mézu mat vplyv na plnenia spojené
s tymito VOP alebo zmluvou o dielo (napr. podanie navrhu na
vyhlasenie konkurzu, zacatie exeku¢ného konania, rozhodnutie
o zruSeni spolo¢nosti, zmena Statutdrneho organu), je ta
zmluvna strana, ktorej sa predmetnd zmena tyka povinna bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 dni od Ucinnosti zmien, tieto
skuto¢nosti oznadmit druhej zmluvnej strane.

Na doruc¢ovanie medzi zmluvnymi stranami sa primerane pouziju
ustanovenia upravujuce doruc¢ovanie podla zakona ¢. 99/1963
Zb. ob¢iansky sudny poriadok v zneni neskorsich predpisov.
Postupenie pohladavok, ktoré vznikli zo zmluvy o dielo, je mozné
postupit tretej osobe len s pisomnym sihlasom druhej zmluvnej
strany.

Pripadné vzniknuté spory budld zmluvné strany rieSit
predovSetkym mimosudnou cestou.

Ak sa pripadné vzniknuté spory nevyrieSia mimostudnou cestou,
prislusnym na rozhodovanie bude sud Slovenskej republiky
arozhodnym pravom bude platny pravny poriadok Slovenskej
republiky.

Bratislava 15. 10. 2008
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