PSJE= HyDROTRANZIT

Cl.

Uvodné ustanovenia

1.

Cl.

Obchodna spolo¢nost PSJ Hydrotranzit, a. s. so sidlom Vicie
hrdlo 90, 821 07 Bratislava, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, v oddiely Sa, vlozka 2936/B (dalej
len ,PSJ Hydrotranzit, a. s.“) vydava podla ustanovenia § 273
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) tieto vSeobecné
obchodné podmienky (dalej len ,VOP®).

Tymito VOP sa riadia pravne vztahy uzatvorené medzi PSJ
Hydrotranzit, a. s. a kazdou fyzickou osobou alebo pravnickou
osobou, ktora je zhotovitefom podla tychto VOP.

Pravne vztahy uzatvorené medzi PSJ Hydrotranzit, a. s.
a zhotovitelom sa riadia tymito VOP, zmluvou o dielo
uzatvorenou medzi PSJ Hydrotranzit, a. s. a zhotovitelom a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Odchylné dojednania v zmluve o dielo majud prednost pred
znenim tychto VOP.

Zmeny VOP pocas trvania zmluvného vztahu medzi zmluvnymi
stranami nemaju vplyv na dohodami azmluvami odliSne
upravené prava a povinnosti ato aj napriek tomu, ze zmeny
VOP boli vykonané neskor.

Tieto VOP su u€inné v tom pripade, ak ich zhotovitel potvrdi
alebo v zmluve o dielo pisomne potvrdi, Ze sU mu zname, alebo
Ze sU k zmluve pripojené. Tymito pravnymi Gkonmi sa ma za to,
ze ich zhotovitel v danom pripade prevzal a ze suhlasi s ich
obsahom a s ich dodrziavanim.

Zakladné pojmy

1.
2.

10.

11.

Cl.

Objednavatel je PSJ Hydrotranzit, a. s.

Zhotovitel je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktora
vykonava (zhotovuje) dielo na zaklade zmluvy o dielo
uzatvorenej s objednavatelom.

Hlavny objednavatel je fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora je
v osobitnom zmluvnom vztahu s objednavatefom a je uvedena
v zmluve o dielo.

Zmluvné stany su objednavatel a zhotovitel.

Zmluva o dielo je kazda pisomna listina pod tymto nazvom, ale
aj akékolvek vzajomne potvrdené navrhy zmluvnych stran, ktoré
obsahuju zakladné nalezitosti, akymi sd: zmluvné strany,
predmet zmluvy, cena, lehota plnenia. Zmluva o dielo ma vzdy
pisomnu formu. Tato forma pravneho Ukonu sa vyzaduje aj pri
zmene alebo ukonéeni zmluvného vztahu.

Dielom sa rozumie zhotovenie urcitej veci, montaz urcitej veci,
jej udrzba, vykonanie opravy alebo Upravy urcitej veci alebo
hmotne zachyteny vysledok inej €innosti.

Stavenisko je miesto realizacie diela ak nemu prislichajuce
komunikacie.

Vykaz vymer je definovanie rozsahu jednotlivych poloziek, napr.
pouzité materialy, prace atd.

Zistovaci protokol znamena skuto¢ne zrealizované polozky
vykazu vymer za urcité obdobie.

Zmenovy list sa vypracuje po zmene projektu. V zmenovom liste
sa uvedie z akého dbvodu bol projekt zmeneny akto takdto
zmenu odsuhlasil. Dalej bude v hiom uvedeny finanény dopad na
realizaciu diela a pripadna zmena terminu realizacie diela.
Dokumentécia je subor listin a dokladov, ktoré su potrebné na
riadne zhotovenie diela.

Cena diela

1.

Cena diela bude stanovena v sulade s ustanoveniami zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. Kcene diela bude Uc¢tovana prislusna
sadzba DPH platna a u¢inna v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia.

V cene diela su zahrnuté vSetky priame, nepriame arezijné
naklady zhotovitela na zhotovenie funkéného diela alebo jeho
Casti na zaklade predlozenej projektovej dokumentacie vratane
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jeho skusok, revizii, projektu skutoéného vyhotovenia, dokladov
v zmysle zakonov, EN-STN a poziadavok objednavatela . Vykaz
vymer musi obsahovat vSetky tieto naklady. V cene diela su
zahrnuté aj také prace a dodavky, ktoré nie su priamo uvedené
v zmluve alebo projektovej dokumentacii, ale si ich realizaciu
a dodavku povaha diela a okolnosti realizacie diela vyzaduju.
Cenu diela je mozné menit len pisomnym dodatkom k zmluve
odielo vpripade, ze pocas realizacie diela dojde k zmene
technického a technologického rieSenia oproti projektu pre
stavebné povolenie, alebo déjde k zmene rozsahu vykazu vymer
spracovaného na zaklade projektu pre stavebné povolenie,
alebo dbjde k zmene vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
majucich vplyv na cenu diela, alebo pokial to ustanovuje zmluva
o dielo.

K zmene ceny diela mdze dojst aj na zaklade zmenového listu.
V takomto pripade zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve
o dielo s uvedenim novej ceny diela.

ClL.Iv
Platobné podmienky

1.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi vykonané
prace vo forme mesaénych faktir — dafovych dokladov, vySka
ktorych bude vecne afinanéne zodpovedat objemu prac
vykonanych v prisluSsnom mesiaci a hodnote zabudovaného
materialu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch.

Zhotovitel sa zavazuje mesacne predkladat objednavatelovi za
UCelom overenia spravnosti zistovaci protokol v troch
vyhotoveniach. Objednavatel potvrdi spravnost zistovacieho
protokolu a sUpisu vykonanych prac podpisom opravneného

pracovnika.

Faktura — danovy doklad musi obsahovat nasledovné

nalezitosti:

a) oznacenie ,mesacna faktura“ alebo ,konecna faktura“ a jej
cislo,

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu,
na ktori ma byt faktura zaslana,

c) ¢Cislo zmluvy a oznacenie diela; pri kone€nych faktdrach aj
den odovzdania diela,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma
platit,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

f) vyS8ku fakturovanej Ciastky a celkovu fakturovanu ciastku,
nélezitosti pre DPH,

g) objednavatelom  potvrdeny
a dodavok,

h) cenu diela a dalSie cenové néalezitosti,

) zadrzana Ciastka v konecnej faktuare,

j) zistovaci protokol, ktorého vzor je prilohou tychto VOP,

k) prilohou konecnej faktiry musia byt doklady o likvidacii
odpadov,

I) peciatku a podpis opravnenej osoby.

sUpis vykonanych prac

Faktura sa poklada za uhradenl( drfiom odpisania fakturovanej
Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uc¢tu zhotovitela.
Fakturu doruCuje zhotovitel na adresu objednavatela postou,
pripadne osobne do podatelne objednavatela. Splatnost faktiry
je 60 dni odo dria doru¢enia objednavatelovi.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat nalezitosti podla tychto
VOP, resp. podla zmluvy o dielo, objednavatel je opravneny
takito faktru vratit zhotovitelovi na opravu, v lehote jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti pri takto vratenej fakture
zaéina plynit diom dorugenia opravenej faktiry, ktora spifia
vSetky predmetné naleZitosti.

Ciastkové supisy budu potvrdzované do vysky 95% ceny diela.
Zostavajucich 5% zceny diela bude vysporiadanych
v poslednom sUpise ,alebo konec¢nej faktire po odovzdani
vSetkych dokladov a pisomnosti potrebnych k odovzdaniu diela
a podpisani vzajomného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela (bez DPH) je
zadrzné a 5% z ceny diela (bez DPH) je garanéna zabezpeka.
Zadrzné agaranénu zabezpeku je objednavatel opravneny
zadrzat za Ucelom zabezpecenia zavazku zhotovitela na riadne
a v€asné plnenie predmetu vyplyvajiceho zo zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny
uspokoijit' si jednostrannym zapoctom zo zadrzného a garancénej
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zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody, dodato¢né néaklady a straty objednavatela
plyndce z nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitefom,
naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstupenia od
zmluvy o dielo, a to aj v tom pripade, ak zadrzné alebo garan¢na
zabezpeka este nie su splatné.

Zadrzné agaranéna zabezpeka budl vytvorené tak, ze
objednavatel zadrzi z kazdej faktury ciastku vo vySke 10%
z fakturovanej Ciastky (bez DPH).

Zhotovitel mb6ze vystavit kone¢nu fakturu az po riadnom
odovzdani a prevzati diela, resp. ¢asti diela. V konec¢nej faktire
budl vysporiadané vSetky mesacné faktiry, ktoré uz
objednavatel uhradil zhotovitelovi s uvedenim ich gisla
a skutoéne zaplatenej ciastky. Koneéna faktira musi byt
vystavena na sumu vo vyske minimalne 5% z ceny diela bez
DPH. Ku konecnej faktire musi byt pripojenda zapisnica
o0 odovzdani a prevzati diela podra Cl. V ods. 5 tychto VOP.
Zadrzné objednavatel uhradi zhotovitelovi do 60 dni odo dna
odovzdania diela bez vad anedorobkov apo uvolneni
zadrzného hlavnym objednavatefom. Garanénl zabezpeku
uhradi objednavatel’ zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby.

\'

Odovzdanie a prevzatie diela

1.

2.

Cl.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo riadne a podia terminu
dohodnutého v zmluve o dielo.
Termin odovzdania diela upraveny v zmluve o dielo je mozné
menit aj na zaklade zmenového listu. V takomto pripade
zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve o dielo s uvedenim
nového terminu odovzdania diela.
Odovzdanie diela prebieha medzi zmluvnymi stranami za
pritomnosti poddodavatelov Zhotovitela. Za tymto ucelom je
Zhotovitel  povinny  zabezpecit pritomnost  opravnenych
zastupcov svojich poddodavatelov.
K prevzatiu diela pisomne vyzve Zhotovitel Objednavatela
najmenej 14 kalendarnych dni pred terminom odovzdania.
O odovzdani a prevzati diela spiSe zhotovitel zapisnicu podla
vzoru objednavatela minimalne vdvoch vyhotoveniach,
z ktorych objednavatel aj zhotovitel po podpise obdrzia min.
jedno vyhotovenie. Zapisnica obsahuje najma:
- nazov diela,
- datum zahajenia a ukoncenia preberacieho konania,
- osoby, medzi ktorymi sa uskuto¢riuje odovzdanie
a prevzatie a ich podpis,
- identifikacia zmluvy o dielo,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- zoznam odovzdavanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a
objednavatel dielo prebera,
- termin, do ktorého je zhotovitel
stavenisko,
- supis vad anedorobkov neovplyviiujicich  funkénd
schopnost diela a termin ich odstranenia, resp. prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera bez vad.

povinny vyprazdnit

Vi

Sankcie

1.

V pripade, ak je objednavatel vomeskani so splnenim
penazného zavazku voci zhotovitelovi, je zhotovitel po
predchadzajlcej riadne dorucenej pisomnej vyzve opravneny
spolu sdlznou sumou fakturovat objednavatefovi aj uUrok
z omeskania vo vySke 0,02% denne z diznej sumy a to za kazdy
aj zacCaty deri omeskania.

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim diela,
pripade s odovzdanim casti diela vznika objednavatelovi narok
voéi zhotovitelovi na Uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 0,5%
z ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania. 3

Ak zhotovitel podstatnym sp6sobom porusi zmluvu podra Cl. XlII
ods. 4 tychto VOP vznika objednavatelovi okrem prava na
odstUpenie od zmluvy aj narok na Uhradu zmluvnej pokuty vo
vySke 15% z ceny diela.

V pripade ak bude objednavatelovi ulozena prislusnym organom
akakolvek pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie,
v désledku porusenia povinnosti zhotovitela vyplyvajacich
z ustanoveni tychto VOP alebo zmluvy o dielo, zavazuje sa
zhotovitel odSkodnit objednavatela v takej vySke, v ktorej mu
bola ulozena pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie.

Pri. poruseni akejkolvek povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni
Cl. Vil aCl. X tychto VOP zo strany zhotovitela, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
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1.660,- EUR adalSich 332,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania s odstranenim nedostatkov v termine stanovenom
objednavatelom.

Ak bude zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 332,- EUR za kazdu vadu
a nedorobok a kazdy zacaty deri omeskania s ich odstranenim.
V pripade, ak zhotovitel neza¢ne s vykonavanim diela v termine
dohodnutom podfa zmluvy o dielo, bez zavinenia objednavatela,
ma objednavatel narok na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 332
EUR za kazdy aj za¢aty deri omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost ustanovend v Cl. XV
ods. 1 tychto VOP, vznika objednavatelovi narok na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 3.000,- EUR za kazdé takéto
poru$enie.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, alebo jeho omeskanie sa neodévodnene predizi, je
objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vad inou
osobou, na naklady zhotovitela.
Objednavatel je opravneny na Uhradu nakladov, vynalozenych
na odstranenie vad reklamovanych v zaruénej dobe tretou
osobou, pouzit zadrzané periazné prostriedky, ¢im zhotovitelovi
zanikd narok voci objednavatelovi na vyplatenie tychto
zadrzanych prostriedkov.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie
zmluvnych stran na nahradu Skody.

je dotknuty narok

Vil

Prava a povinnosti objednavatela

1.

2.

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi
stavenisko v stave zodpovedajucom projektovym podmienkam.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitefovi dokumentaciu
potrebni na riadne splnenie zavéazku zhotovitefa. Ide o taku
dokumentéciu, ktoru nie je schopny zhotovitel zaobstarat bez
spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel je povinny prevziat riadne dokoncené dielo
v termine uréenom podla zmluvy o dielo.

Objednavatel méze od zhotovitela pozadovat predlozenie
poistnej zmluvy o zodpovednosti za Skodu spdsobenu
prevadzkovou ¢innostou.

Objednavatel ma pravo skontrolovat' vSetky prace a konstrukcie,
ktoré sa dalsim postupom prac =zakryju, alebo sa stanu
nepristupnymi. Suhlas so zakrytim prac da objednavatel formou
zapisu do stavebného dennika.

Objednavatel pracuje v integrovanom manazérskom systéme
podla noriem ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 a je
drzitelom certifikatu ,CERTIWELD" — podla EN 729/ISO 3834
Part 2. V tejto suvislosti je objednavatel' opravneny pozadovat
od zhotovitela, aby pri realizécii diela spifial poziadavky tymito
dokumentmi ustanovené. DalSie podrobnosti budi podla potreby
$pecifikované v zmluve o dielo.

Objednavatel je opravneny kedykolvek v priebehu realizacie
diela z dévodov leziacich na strane objednavatela, hlavného
objednavatela, tretich osob, alebo z dévodov skrytych prekazok
na stavenisku dat zhotovitelovi pokyn na preruSenie prac po
dobu trvania prekazok braniacich plynulej realizacii diela. Po
odstraneni tychto prekazok zhotovitel nastipi na pokraovanie
realizacie diela na zaklade vyzvy objednavatefa, ak nebolo
dohodnuté inak. O dobu takéhoto preruSenia prac sa po dohode
medzi objednavatelom a zhotovitelom primerane upravia
terminy realizacie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi za Uhradu dodavku energii
a zariadenie staveniska.

Opravnenym zastupcom objednavatefla musi byt umoznené
kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej lehote, uréenej objednavatelom, resp.
zastupcom objednavatela, v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo pozadovat od zhotovitela, aby

vykonal ktorékolvek plnenie, ktoré tvori sucast predmetu zmluvy
prostrednictvom tretej osoby urcenej Objednavatelom, ktoré
musi byt uplatnené do 30 dni odo dna podpisu zmluvy.
V takomto pripade je zhotovitel povinny uzatvorit osobitny
zmluvny vztah s takto ur¢enou osobou. V pripade uplatnenej
nomindcie sa upravi cena diela odpoétom alebo dopocétom
o rozdiel medzi cenou nominovanej subdodavky a prisluSnou
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Castou ceny diela alebo prisluSnymi jednotkovymi cenami.
Uplatnenim nominovanej subdodavky objednavatelom nevznika
zhotovitelovi ziadne pravo na koordinaénd prirazku. Zhotovitel
zodpoveda za konanie nominovanych subdodavatelov tak, ako
keby konal sam.
Projektovy = manazér, pripadne hlavny  stavbyveduci
Objednavatela je okrem iného opravneny vydavat
Zhotovitelovi pokyny uréujice spdsob vykonavania diela a to
najma:
a) nariadenie na vykonanie dodatoénych skuSok alebo
overenia akosti
b) pozastavenie realizacie prac alebo ich Casti
c) odstranenie a/alebo nahradenie prace a/alebo
materidlu, ktory nespifia kvalitativne poZiadavky
Objednavatela.

CL v
Prava a povinnosti zhotovitela

1.

2.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo svojom mene, na svoje
naklady a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v ¢ase dojednanom podla
zmluvy o dielo. Ak to povaha diela pripusta, méze zhotovitel
vykonat dielo eSte pred dojednanym ¢asom.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo samostatne. Poverit' ind
osobu vykonanim diela méze zhotovitel len na zaklade
pisomného suhlasu objednavatefa. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy upravujuce
bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci, predpisy upravujuce
poziarnu ochranu, predpisy upravujice ochranu Zivotného
prostredia a predpisy upravujuce inSpekciu prace a nelegalnu
pracu a zamestnavanie.

Zhotovitel ma pravo na Uhradu zmluvnej ceny podfa tychto VOP
alebo podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny dodrzat terminy zacatia, pribezné terminy
a odovzdania diela uvedené v zmluve o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza material a prepravuje mechanizmy. Pripadné vzniknuté
Skody spdsobené porusenim tejto povinnosti hradi zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a priadok na stavbe, za ochranu
zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane dodrziavania
no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho stavebnej cinnosti
priebezne. Pokial zhotovitel neodstrafiuje takyto tento odpad
priecbezne, mbze objednavatel odstranit odpad na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsSetky
podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni
a rozhodnuti organov $tatnej spravy a inych organizcii, ktoré su
sucastou riadnej projektovej dokumentacie abude znasat
pripadné vzniknuté Skody vyplyvajice z nereSpektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach
a rozhodnutiach.

10. Ak v suvislosti sa zac¢atim vykonavania diela, alebo v priebehu

11.

jeho vykonavania bude nutné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacenie podla predpisov 0 pozemnych
komunikaciach, obstard auhradi tieto prace zhotovitel na
vlastné néklady v ramci celkovej ceny diela. Do¢asné dopravné
znacenie je zhotovitel povinny dat odsuhlasit prislusnej
dopravnej komisii.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky pokyny objednavatela
a konat' presne a désledne podla jeho pokynov a nariadeni za
predpokladu, Ze nie sU v rozpore so schvalenou projektovou
dokumentéciou.

12. Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny

13.Ak ma zhotovitel

14.

15.

dennik. Podrobnosti st upravené v Cl. IX tychto VOP.
pripomienky k druhu prac stanovenych
v projekte, alebo k spdsobu ich vykonavania musi tieto bez
meskania pisomne ozndmit' objednavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny akukolvek nim spdsobenu Skodu, alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizécii diela odstranit tak, ze uvedie
poskodenlu cast diela do pdvodného stavu, alebo uhradi
spbsobend Skodu v pInej vySke na ucet poSkodeného.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela, resp. jeho
Casti predlozit objednavatelovi technologické postupy nim
vykonavanych prac a kontrolnoskiSobny plan. Predlozenie
tychto dokladov nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné odovzdanie diela.

16.

Cl.

. Objednavatel

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi do 30 dni odo
dfia podpisu zmluvy o dielo uzivaci manudl k dielu, resp. jeho
Casti.

. Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko v termine dohodnutom

v zapisnici 0 odovzdani a prevzati diela.

moéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal subdodavatela, ktory podla nazoru
objednavatela nie je spdsobily alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni  svojich povinnosti. Odvolany subdodavatel bude
zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokonéenia
diela a ani zmluvné cena.

. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela umoznit

poverenym zamestnancom objednavatefa vykonat vo svojich
prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania riadenia
procesov, ktoré mézu mat vplyv na kvalitu diela, zivotné
prostredie a bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci.

IX

Stavebny dennik

1.

Cl.

. Zhotovitel

. Kazdy zéapis v stavebnom denniku musi

Zhotovitel vedie v mieste vykonavania diela stavebny dennik, do
ktorého sa zapisuju denne vSetky skutognosti rozhodujluce pre
plnenia vyplyvajuce zo zmluvy o dielo.

. V priebehu pracovného ¢€asu musi byt stavebny dennik na

stavbe trvale pristupny. Do dennika méze robit zaznamy
vyluéne:

a) Osoba na to uréenda zhotovitelom,

b) Stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca,

alebo iny povereny zastupca objednavatela,

c) Autorsky dozor,

d) Zastupca Statneho stavebného dozoru,

e) Zastupca generalneho projektanta stavby.
uréi najneskdr pred zacatim vykonavania diela
Uvodnym zapisom do stavebného dennika pracovnika, ktory
bude Zhotovitela zastupovat na mieste vykonavania diela a jeho
meno pisomne oznami Objednavatelovi.
byt podpisany
zastupcom Zhotovitefa ur¢enym podfa ods. 2 tohto ¢lanku
a uréenym zastupcom Objednavatela.

. Naviac prace pozadované objednavatelom voci odovzdanej

projektovej dokumentacie budl zapisané v stavebnom denniku.
Naviac prace, dodavky a zmeny budld predmetom samostatnej
Upravy obsiahnutej v dodatku, resp. dodatkoch k zmluve o dielo.

. Zmluvné strany sa zavazuji, Ze budu v stavebnom denniku

uvadzat vyjadrenia k tym zapisom, ku ktorym ktorakolvek zo
zmluvnych stran poziada o vyjadrenie, najneskér do 3
pracovnych dni. V pripade, Ze sa vyzyvana strana v lehote 3
pracovnych dni nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku, ma sa
za to, ze zapis bol odsuhlaseny. Ziadost o vyjadrenie sa udava
pisomnou formou do stavebného dennika.

. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na preverenie prac,

ktoré sa v dalSom pracovnom postupe stanu nepristupnymi.
Vyzvu je potrebné uskutoénit’ pisomne zapisom do stavebného
dennika. Ak sa Objednavatel bez uvedenia zavazného
pisomného dbévodu nedostavi na preverenie prac do 3
pracovnych dni po tom, €o bol Zhotoviteflom na preverenie prac
vyzvany, povazuju sa takéto prace za preverené. Objednavatel
je povinny uhradit naklady dodatoného spristupnenia, pokial
spristupnenie pozaduje.

X

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci, poziarna ochrana
a ochrana zivotného prostredia

1.

2.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy upravujice bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.
Zamestnanec zhotovitela je povinny vykonavat prace,
obsluhovat zariadenia a pouzivat naradie, latky a ostatné
prostriedky obvyklym spdsobom aza G€elom, na ktory su
uréené, ako aj v sulade s poznatkami, ktoré su sucastou
vedomosti a zruénosti v rdmci ziskanej odbornej spdsobilosti.

V pripade, ak sa na obsluhu urcitych strojov a zariadeni a vykon
urcitych ¢innosti vyzaduje nadobudnutie stanoveného stupna
kvalifikacie alebo praxe, ktoré ustanovujiu osobitné predpisy, je
zamestnanec zhotovitela opravneny na ich obsluhu alebo vykon,
len ak spifia podmienky uréené osobitnym predpisom.
Zamestnanci zhotovitefa sU opravneni zdrziavat sa na
stavenisku len tam, kde plnia svoje pracovné povinnosti
a miestach uréenych objednavatelom.

Zamestnanci zhotovitela sU povinni udrziavat poriadok a ¢istotu
na stavenisku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cl.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit pre svojich zamestnancov
pdsobiacich na stavenisku $kolenie, presSkolenie a oboznamenie
sa so vSeobecne zavaznymi predpismi a pravidlami bezpeénosti
a ochrany zdravia na pracovisku.

Zhotovitel je povinny okamzite oboznamit objednavatela
s akymkolvek rizikom ohrozenia ochrany a bezpecnosti zdravia
na stavenisku, ktoré je mu zname. V pripade akutne hroziaceho
nebezpeCenstva je zhotovitel povinny vykonat Ukony na
zamedzenie vzniku 8kdd a o vzniknutej situacii objednavatela
bezodkladne informovat. Zhotovitel primerane pouci svojich
zamestnancov, ktori splnia informa¢ni povinnost priamym
oznamenim objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pre svojich zamestnancov
nevyhnutné ochranné pomocky, ktorych pouzivanie je povinny
vyzadovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia platnych predpisov
upravujucich evidenciu a registraciu pracovnych Grazov.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky platné predpisy
upravujuce ochranu pred poziarmi.

Pre Ucely tychto VOP sa za zamestnanca zhotovitela povazuje
aj kazda osoba, ktora zhotovitel poveril vykonom prac na
stavenisku.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu dodrziavania
predpisov 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia na stavenisku
zamestnancami zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel alebo jeho zamestnanec porusi
niektord z povinnosti ulozenych zhotovitelovi alebo jeho
zamestnancovi podla tohto ¢lanku VOP a v désledku takéhoto
porusenia bude spdsobeny alebo vznikne najméa akykolvek Uraz,
choroba, umrtie alebo akékolvek 8koda, je v celom rozsahu
zodpovedny zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri nakladani s odpadom,
ktory vznikne pri vykonavani diela platni pravnu Upravu
upravujucu nakladanie s odpadmi. V pripade ak pri vykonavani
diela vznikni nebezpe¢né odpady a zhotovitel nie je opravany
na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom, je povinny zabezpedit
nakladanie stakymto odpadom vsulade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi prostrednictvom opravnenej
osoby. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi doklady
o likvidacii odpadov.

V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat z verejnych
priestranstiev, je zhotovitel povinny zabezpedit stavenisko tak,
aby nedoslo k ohrozeniu zdravia obcanov, resp. aby nedoSlo
k spdsobeniu §kéd na majetku obc&anov, k spdsobeniu §kéd na
cudzich pozemkoch, hnutelnych veciach a nehnutelnych
veciach.

Zhotovitel je povinny realizovat dielo tak, aby pouzitou
technolégiou, pripadne zariadeniami nezhorSoval Zivotné
prostredie na stavbe, resp. v jej okoli nad pripustni mieru. Ide
najma o tieto negativne Ucinky: Skodlivé exhalacie, hluk, teplo,
otrasy, vibracie, prach, zapach, znecistovanie vod, oslfiovanie,
tienenie a pod. Zhotovitel méze zhorSit Zivotné prostredie nad
pripustnd mieru len vynimoéne ato len na zaklade povolenia
prislusného organu statnej spravy.

Zamestnanci zhotovitela okrem iného musia byt vystrojeni
reflexnymi vestami, ktoré musia mat po¢as pracovného vykonu
na sebe.

Xl

Vlastnictvo a nebezpecenstvo skody

1.

2.

Cl.

Vlastnicke pravo k dielu patri objednavatelovi a nebezpecenstvo
$kody spociva na zhotovitelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za skody, ktoré svojou ¢innostou sposobil
na majetku objednavatela, hlavného objednavatela alebo tretich
0so6b.

Ak je predmetom zmluvy o dielo Gdrzba, oprava alebo Uprava
veci nebezpelenstvo Skody prechadza na zhotovitela.
Vlastnicke pravo k takejto veci na zhotovitela neprechadza.
Zhotovitel prehlasuje, Ze Ziadne nim dodavané materidly
a zariadenia, ktoré su potrebné na riadne vykonanie diela, nie su
zatazené pravami tretich osob a tieto materialy a zariadenia su
jeho vlastnictvom.

X

Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a nahrada Skody

1.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela
hlavnhym objednavatefom. Dizka zaru¢nej doby je ustanovena
podla zmluvy o dielo.

Zarukou prebera zhotovitel zavéazok, ze dielo, a vSetky jeho
sucasti, bude pocas zaruénej doby spdsobilé na riadne uzivanie
na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Vadou diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektom alebo zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi alebo prisluSnymi normami.
V pripade, ak pokyny objednavatela, pripadne projekiova
dokumentdcia uréuju kvalitu, rozsah a parametre diela odchylne
od prislusnych STN, je Zhotovitel povinny pisomnou formou
oznamit Objednavatelovi, podla akych podkladov planuje
postupovat. Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela, ktoré
existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po
odovzdani diela (skryté vady).

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nembze
uzivat dielo pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitelom pozité materidly, vyrobky, konStrukcie a zariadenia
musia mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti diela
abeznej Udrzbe spifiali ustanovenia platnych STN ainych
platnych predpisov ako aj estetické kritéria uréené projektom.
Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami
zhotovitelovi vady diela vramci zaruénej doby. V takomto
oznameni musi objednavatel vady popisat. Ak objednavatel
uplatiiuje vady zistené v ramci odovzdania a prevzatia diela, je
zhotovitel' povinny tieto vady odstranit v dohodnutej lehote.
Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad diela
najneskér do dvoch pracovnych dni od vyzvania objednavatela
na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit v ¢o najkratSom
Case, najneskdr vSak do 14 dni od reklamacie vady, ak sa
zmluvné strany nedohodn( pisomne inak.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit
aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera s tym, ze
nasledne bude rieSend otazka zodpovednosti a znasania
nakladov.

Pokial by odstranenie vad bolo spojené s neprimerane vysokymi
nakladmi avada nebrani riadnemu uzivaniu diela, resp. jeho
Casti, m6zu sa zmluvné strany dohodnut na primeranej zlave
z ceny diela.

10. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sa prejavia v désledku

a) neodbornej starostlivosti  objednavatela o odovzdané
a prevzaté dielo, resp. jeho €asti, alebo
b) uzivanim diela, resp. jeho ¢asti v rozpore s U¢elom, na ktory

je dielo, resp. jeho ¢ast, uréené.

CL. Xm
Ukoncéenie zmluvného vztahu

1.

Zmluvu o dielo je mozné ukonéit dohodu zmluvnych stran alebo
odstlipenim od zmluvy podla tychto VOP alebo podfa zmluvy
o dielo a v sulade so vSeobecnymi pravnymi predpismi.
Odstupenie od zmluvy o dielo sa musi vykonat v pisomnej forme
a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane. V odstipeni musi
byt uvedeny d6vod odstupenia. Odstupenie od zmluvy nadobuda
pravne Uc¢inky driom doruc¢enia druhej zmluvnej strane a tymto
drfiom zmluva zanika.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo ak zhotovitel
podstatnym spdésobom porusi zmluvni povinnost podia ods. 4
tohto ¢lanku.

4. Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti sa povazuje:

a) vadné plnenie zhotovitela (napr. v dosledku nesuladu
s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie diela
pisomne upozorneny aten napriek upozorneniu takéto
vadné plnenie neodstranil alebo,

b) opakované porusenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia
zhotovitelom alebo,

c) vykonavanie diela, alebo Casti diela tretou osobou, ktord
pisomne neodsuhlasil objednavatel alebo,

d) vyhlasenie, alebo spravanie, alebo konanie zhotovitela je
sposobilé poskodit dobré meno alebo podnikatelskd
dbéveryhodnost' objednavatela alebo,

e) zhotovitel porusi povinnost zachovavat’ mi¢anlivost,

f) ak je zrejmé, Ze zhotovitel nesplni svoj zavazok vyplyvajuci
zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP a Objednavatel nema
zaujem prijat oneskorené plnenie, alebo ak zhotovitel
nesplnil svoj zavéazok vyplyvajuci zo zmluvy o dielo alebo
z tychto VOP ani v dodato€ne urcenej lehote alebo,

g) zhotovitel napriek upozorneniu zo strany Objednavatela
opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy
o dielo alebo z tychto VOP.

Dalej moze objednavatel odstipit od zmluvy o dielo, ak
zhotovitel sa stane platobne neschopnym, alebo bol na osobu
zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, zhotovitel podal navrh na zacatie
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reStrukturalizac¢ného konania, alebo ak bol navrh na vyhlasenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok majetku, alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie

6. Ak objednavatel odstupi od zmluvy o dielo, je zhotovitel povinny
do 10 dni na vlastné naklady bezodkladne zabezpedit dielo,
resp. jeho vykonanu (rozostavanu) C€ast pred poSkodenim
aodovzdat takto zabezpeCené dielo, resp. jeho cast
objednavatelovi a vypratat stavenisko.

7. Zhotovitel v pripade odstupenia objednavatela od zmluvy podla
tohto ¢lanku je povinny nahradit objednavatelovi skutoénu Skodu
a usly zisk, ktoré objednavatelovi vznikni predizenim lehoty
realizacie diela v dosledku zadania realizdcie diela inému
zhotovitelovi.

8. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

CL Xiv
Vyssia moc

1. Za zésah vy$Sej moci sa povazuju okolnosti, ktoré sa stali po
uzatvoreni zmluvy a ktoré maju charakter neobycajnej udalosti,
ktort ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat alebo jej
zabranit.

2. Za pripady vy§Sej moci zmluvné strany budu povazovat najma:

- vojnu a ohrozenie §tatu,

- prirodnu katastrofu alebo prirodn pohromu,

- nélez vybu$nin, toxickych, radiacnych alebo inych zdraviu
Skodlivych latok na stavenisku,

- vznik situacie ohrozujacej zivoty alebo zdravie [fudi
nevyvolanej ¢innostou zhotovitela,

- pohromy, katastrofy prenesené ziného subjekiu alebo
Uzemia na stavenisko,

- nélez historickych a inych pamiatok,

- nélez surovin alebo architektonickych, pripadne inych
geologickych portch, ktory sa nepredpokladal,

- &trajky mimo zhotovitela.

3. Zmluvné strany sa zbavuju svojich povinnosti za Uplné alebo
Ciastocné splnenie povinnosti vyplyvajacich pre nich zo
zmluvného vztahu, ak je toto nesplnenie dosledkom pdsobenia
zasahu vysSej moci.

4. Ak by zasah vy$Sej moci trval dihSie ako 5 pracovnych dni, obe
zmluvné strany zaénld bezodkladne rokovania, predmetom
ktorych bude spbdsob rieSenia vzniknutej situacie.

¢l xv
Zaverecné ustanovenia

1. Technické, vyrobné alebo obchodné informacie (napr.
informacie ocene za dielo, kalkulacie, rozpoéty apod.), s
ktorymi budld zmluvné strany oboznamené pocas trvania
zmluvného vztahu su predmetom obchodného tajomstva a to aj
po ukoncéeni zmluvného vztahu. Zmluvné strany m6zu vyuzivat
predmet obchodného tajomstva vyluéne na Gcéel dojednany
v zmluve o dielo a nebudu ich spristupriovat tretej osobe.

2. Ak déjde k zmene obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla uctu
alebo k inym zmenam, ktoré m6zu mat vplyv na plnenia spojené
s tymito VOP alebo zmluvou o dielo (napr. podanie navrhu na
vyhlasenie konkurzu, zacatie exekuéného konania, rozhodnutie
o zruSeni spolo¢nosti, zmena Statutarneho organu), je ta
zmluvnd strana, ktorej sa predmetna zmena tyka povinna bez
zbyto€éného odkladu, najneskdr do 3 dni od ucinnosti zmien, tieto
skuto€nosti oznamit' druhej zmluvnej strane.

3. Na dorucovanie medzi zmluvnymi stranami sa primerane pouziju
ustanovenia upravujuce doru€ovanie podla zakona ¢. 99/1963
Zb. obciansky sudny poriadok v zneni neskorsich predpisov.

4. PostUpenie pohladavok, ktoré vznikli zo zmluvy o dielo, je
zhotovitel opravneny postupit’ tretej osobe len
s predchadzajucim  pisomnym  sthlasom  objednavatela.
Pripadné vzniknuté spory budd zmluvné strany rieSit
predovSetkym mimosudnou cestou.

5. Ak sa pripadné vzniknuté spory nevyrieSia mimosudnou cestou,
prislusnym na rozhodovanie bude sud Slovenskej republiky
a rozhodnym pravom bude platny pravny poriadok Slovenske;j
republiky.

Bratislava 01. 05. 2011
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PSJE]HyYDrOTRANZIT

Zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach

Stavba:

Objekt:

Cislo zmluvy / objednavky:
Obdobie:

Zmluvna cena:

Miesto:

Zhotovitel':
Sidlo:
Stredisko:

ICO:
DIC:

Objednavatel':
Sidlo:
Stredisko:

ICO:
DIC:

Zoznam objektov

Objekt Stavebné prace (obdobie)
% . Do zaciatku Fakturovany | Do konca fakt.
Cislo Nazov fakt. mesiaca mesiac mesiaca
Celkom
(Konverzny kurz: 1€ = 30.1260 SKK)
VYHLASENIE

Nizsie uvedeni prehlasuju, Ze objem prac a dodavok uvedeny v tomto protokole a Specifikovany v priloZenych supisoch vykonanych prac a dodavok zodpoveda platnej dokumentécii a
skuto¢nostiam zistenym podla platnej legislativy, a Ze ceny zodpovedaji cendm platnym v deri zistovania.

Za zhotovitela:

podpis

Za objednavatela:

podpis

Spoloénost zapisana v OR Okresného s(du Bratislava |, oddiel Sa, viozka &. 2936/B, ICO: 35 833 106, DIC: 2020 24 7757

Datum:

6/6




